OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
nr 060523 C Szymborno - Wybudowanie, gm. Kijewo Krolewskie

1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe drogi gminnej nr 060523 C Szymbor-

no - Wybudowanie, gm. Kijewo Krélewskie, o dtugosci 631,85 m.

2. Podstawa opracowania

Projekt drogi opracowano na podstawie:

2.1. Planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 1 000 opracowanego przez
Firme Geodezyjno-Kartograficzng ,POLARIS” ul. Gen. J. Hallera 11, 86-200
Chelmno, geodeta uprawniony Stanistaw Hiller.

2.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

2.3. Wytycznych Inwestora

2.4. Pomiaréw uzupetniajgcych wykonanych przez projektanta niniejszego

opracowania.

3. Lokalizacja obiektu

Przebudowywany odcinek drogi gminnej stanowig dojazd do siedlisk zlokalizo-
wanych wzdtuz drogi oraz ma potgczenie z drogg gminng nr 060525C Szymbor-

no - Bagart.

4. Stan istniej acy

Istniejgca droga o nawierzchni gruntowej, posiada liczne nierdwnos$ci oraz nie-
normatywne spadki poprzeczne. Z uwagi na wykorzystanie drogi jako dojazdu do

siedlisk ludzkich oraz transportu rolnego, przebudowa jest w petni uzasadniona.

5. Warunki gruntowo - wodne




Wykonane badania podioza gruntowego wykazaly, ze teren zalegajg grunty

piaszczyste , piaszczysto — gliniaste i gliniaste.

Zalozenia techniczne

Dla remontowanej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:
- Droga VII klasy technicznej;
- Szerokosc jezdni 3,50 m;
- Szerokosc¢ korony 5,00 - 6,00 m
- Predkos¢ projektowa 40 km / h

Trasy, przekroje, niwelety

Projektuje sie szerokos¢ jezdni 3,50 m na odcinkach prostych o przekroju dasz-
kowym i spadku poprzecznym i = 2,5 %, oraz 5,50 m na zakretach oraz obu-
stronne pobocze o szerokosci 0,75 m i spadku poprzecznym i = 3 %.

Spadki podtuzne niwelety mieszczg sie w granicach normatywu.

Na planie sytuacyjno — wysokosciowym pokazano geometrie drogi w planie, sze-
rokos¢ jezdni wraz z poboczami, usytuowanie zjazdow na posesje, spadki po-

przeczne jezdni,

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Nawierzchnie drogi zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:

» Warstwa $cieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm

* Warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm

* Podbudowa z gruzu betonowego grub. 25 cm

» warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm
Utwardzenie pobocza wykona¢ z ttucznia kamiennego o sredniej grubosci war-
stwy kamienia po zageszczeniu 10 cm, oraz warstwy odsgczajgcej z piasku grub.
10 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow istniej acych i projektowanych

Nawierzchnie projektowanych zjazdow zaprojektowano o nastepujgcej
konstrukciji:

e warstwa scieralna mineralno-bitumiczna grub. 4 cm



10.

11.
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* warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna grub. 4 cm
* podbudowa z gruzu betonowego grub. 25 cm

» warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm

Odwodnienie drogi

Odwaodnienie drogi zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne i podiuzne prze-
budowywanej jezdni i poboczy na przylegajgce tereny zielone i do rowdéw drogo-
wych o przekroju trapezowym.

W celu bezproblemowego sptywu wod z powierzchni jezdni, projektuje sie scina-

nie i plantowanie mechaniczne poboczy gruntowych na szerokosci 1,00 m.

Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wytycznym inwestora projektuje sie ustawienie oznakowania pionowe-
go.

Na drodze gminnej nr 060523C:  A-7 jeden znak,

Na drodze gminnej nr 060525C:  A-6b - jeden znak, A-6¢ - jeden znak

Informacija dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia podczas realizacii
obiektu budowlaneqo

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzg roboty drogowe.

Kolejnos¢ realizacji powyzszych rob6t z powoddéw technologicznych dotyczy
remontu nawierzchni drogowej.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢é wszel-
kie zaktdécenia w ruchu drogowym stworzone przez pracownikOw i maszyny ob-
stugujgce budowe, prace w poblizu czynnych instalacji podziemnych, prace
maszyn drogowych.

Roboty budowlane dotyczgce robot drogowych sg oparte na rozwigzaniach po-
wszechnie znanych, a ponadto zakres robot jest maty. Dlatego Wykonawca
musi teren robot odpowiednio oznakowaé tymczasowymi znakami drogowymi
zgodnie z ,instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”.

Czas realizacji inwestycji zminimalizowa¢ do niezbednego minimum.



Prowadzenie instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych, nie przewiduje sie stosowania specjalnych wy-
magan, innych niz te ktére sg zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach
branzowych i przepisach BHP. Dlatego instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branzy z ktéry-
mi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac. Wszelkie prace wykonywane z
udziatem maszyn nalezy wykonywac¢ z zachowaniem instrukcji pracy dla po-
szczegolnych maszyn oraz przepisami ogolnymi.

Wszelkie s$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczen-
stwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen, muszg by¢ zgodne z witasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstw od tych przepisoéw, ani nie ustala sie ni-

niejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Opracowat:

Wiodzimierz Laganowski



